



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านทุ่ง

ที่ ขก 73503 / วันที่ 23 มกราคม 2561

เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางบุญเพิ่มถึงสี่แยกสนามกีฬา-หนองปิง บ้านแดงน้อย หมู่ที่ 6 และขอเห็นชอบราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ง(ผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองบ้านทุ่ง ที่ 221 ลงวันที่ 18 มกราคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางบุญเพิ่มถึงสี่แยกสนามกีฬาหนองปิง บ้านแดงน้อย หมู่ที่ 6 นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลางโดยการประมาณราคาตามหลักวิชาช่าง ประมาณการให้ได้ราคาที่ถูกต้องเหมาะสมใกล้เคียงที่สุดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ทางราชการกำหนดซึ่งเป็นการคำนวณเพื่อหา

1. ปริมาณวัสดุ โดยถอดแบบหาปริมาณวัสดุก่อสร้างต่างๆ ตามแต่ละประเภทงาน
2. ราคาวัสดุ โดยใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นและ/หรือพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง หรือสืบราคาในท้องตลาด
3. ราคาค่าแรงงาน โดยใช้ค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง หรือสืบราคาที่จ้างในท้องที่
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบราชการ เช่น Factor F และอื่น ๆ เป็นต้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการพิจารณากำหนดราคากลางที่ใช้หลักเกณฑ์และรายละเอียดตามที่ นายกฤษณ์ ประเสริฐหุ้ม วิศวกรโยธาชำนาญการ ประมาณการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างค่าน้ำมันดีเซลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เป็นปัจจุบัน ในการกำหนดราคากลาง จึงกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางบุญเพิ่มถึงสี่แยกสนามกีฬาหนองปิง บ้านแดงน้อย หมู่ที่ 6 เป็นเงิน 487,000.- (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามรายละเอียดประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดราคาที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

อนึ่งโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสมบุญ ณรงค์ บ้านม่วง หมู่ที่ 13 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 456,000.- บาท มีราคากลาง 487,000.- บาท สูงกว่างบประมาณ 31,000.- บาท คิดเป็น 6.36 %