



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลเมืองบ้านหมู่ม

ที่ ขก ๗๓๕๐๓/๐๘๐

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางหนองอุ่มต่อบ้านนายชวด โขติบ้านขาม บ้านม่วง หมู่ที่ ๑๐,๑๔

เรียน นายกเทศมนตรี

ตามที่เทศบาลเมืองบ้านหมู่ม มีคำสั่งเทศบาลเมืองบ้านหมู่ม ที่ ๙๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางหนองอุ่มต่อบ้านนายชวด โขติบ้านขาม บ้านม่วง หมู่ที่ ๑๐,๑๔ โดยเทศบาลัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้ ข้าพเจ้านาย ธรรมรัตน์ ไชยทา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายฤกษ์ ประเสริฐล้ำ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง นายชวนากร สุธรรมคุณ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง อ้างถึงหนังสือตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว.๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ โครงการ

ดังนั้น ข้าพเจ้านายธรรมรัตน์ ไชยทา ในฐานะประธานกรรมการ พิจารณากำหนดราคากลาง จึงได้เรียกคณะกรรมการพิจารณาราคากลางทุกท่านเข้าร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลาง ในวันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบ้านหมู่ม เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสการ สมยอมในการเสนอราคาค่าก่อสร้าง ซึ่งในการประมาณราคางานก่อสร้างได้ใช้ราคากลางในการพิจารณา ดังนี้

1. ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดขอนแก่น
2. บัญชีค่าแรงงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
3. ตาราง Factor F ที่ปรับปรุงใหม่ กระทรวงการคลัง
4. ราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
5. ราคาพาณิชย์ส่วนกลาง
6. การคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)

-งานคอนกรีตใช้ค่า  $K = 0.30 + 0.10 \frac{lt}{lo} + 0.35 \frac{Ct}{Co} + 0.10 \frac{Mt}{Mo} + 0.15 \frac{St}{So}$


และได้พิจารณากำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางหนองอุ่มต่อบ้านนายชวด โขติบ้านขาม บ้านม่วง หมู่ที่ ๑๐,๑๔ โดยเทศบาลัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๒ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๑ รายละเอียดดังนี้


โครงการ/....

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางหนองอุ่มต่อบ้านนายชวด โชติบ้าน  
ขาม บ้านม่วง หมู่ที่ ๑๐,๑๔ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หน้า ๐.๑๕  
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑  
ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านทุ่มกำหนด) งบประมาณทั้งสิ้น ๖๙๗,๐๐๐-บาท (หกแสน  
เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างดังกล่าวและพิจารณางานก่อสร้างโดย  
ใช้ราคากลางข้างต้นในการพิจารณา เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ โครงการ ซึ่งเป็นงบประมาณที่ตั้งไว้เสร็จ  
เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมนี้ได้แนบเอกสารสรุปผลการประมาณ  
ราคาค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และรายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย เพื่อให้การ  
ดำเนินการเป็นไปตามโครงการก่อสร้างได้โปรดพิจารณาอนุมัติใช้ราคากลางในการดำเนินการก่อสร้างต่อไป


(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นายธรรมรัตน์ ไชยทา)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายกฤษณ์ ประเสริฐหล้า)


(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายชวนากร สุธรรมคุณ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ความเห็นปลัดเทศบาล

.....  
  
(นายวิลาศ สีละพันธ์)  
ปลัดเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม

คำสั่งของผู้บริหาร (  ) เห็นชอบ  
(  ) ไม่เห็นชอบ

.....  
  
(นายวิลาศ สีละพันธ์)  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม