



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม

ที่ ขก 73503 / ๒4 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดราคากลางโครงการและขอเห็นชอบราคากลาง

กองคลังเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
เลขรับที่ ๙๙
วันที่ 10 ก.พ. 61
เวลา 16.00 น.

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ที่ 35/2651 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากลำห้วยน้อยไปลำห้วยใหญ่ ผ่านที่นางอรวรรณ วงศ์มาตร นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลางโดยการประมาณราคาตามหลักวิชาช่าง ประมาณการให้ได้ราคาที่ถูกต้องเหมาะสมใกล้เคียงที่สุดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ทางราชการกำหนดซึ่งเป็นการคำนวณเพื่อหา

1. ปริมาณวัสดุ โดยถอดแบบหาปริมาณวัสดุก่อสร้างต่างๆ ตามแต่ละประเภทงาน
2. ราคาวัสดุ โดยใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นและ/หรือพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง หรือสืบราคาในท้องตลาด
3. ราคาค่าแรงงาน โดยใช้ค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง หรือสืบราคาที่จ้างในท้องที่
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบราชการ เช่น Factor F และอื่น ๆ เป็นต้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการพิจารณากำหนดราคากลางที่ใช้หลักเกณฑ์และรายละเอียดตามที่ นายกฤษณ์ ประเสริฐหล้า วิศวกรโยธาชำนาญการ ประมาณการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างค่าน้ำมันดีเซลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เป็นปัจจุบัน ในการกำหนดราคากลาง จึงกำหนดราคากลางเป็นเงิน 567,000.- (ห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามรายละเอียดประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดราคาที่เหมาะสมพร้อมบันทึกนี้

อนึ่งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากลำห้วยน้อยไปลำห้วยใหญ่ ผ่านที่นางอรวรรณ วงศ์มาตร ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 535,000.- บาท มีราคากลาง 567,000.- บาท มีสูงกว่างบประมาณ 32,000.- บาท คิดเป็น 5.98 %

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ หากเห็นชอบราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดโปรดลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง