



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม

ที่ ขก 73503 / ๒5 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดราคากลางโครงการและขอเห็นชอบราคากลาง

กองคลังเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
เลขรับที่ 91
วันที่ 16 ก.พ. 61
เวลา 16.00 น.

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ที่ 37/2651 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่ม หมู่ที่ 1 เชื่อมตำบลบ้านเปิด นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลางโดยการประมาณราคาตามหลักวิชาช่าง ประมาณการให้ได้ราคาที่ถูกต้องเหมาะสมใกล้เคียงที่สุดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ทางราชการกำหนดซึ่งเป็นการคำนวณเพื่อหา

1. ปริมาณวัสดุ โดยถอดแบบหาปริมาณวัสดุก่อสร้างต่างๆ ตามแต่ละประเภทงาน
2. ราคาวัสดุ โดยใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นและ/หรือพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง หรือสืบราคาในท้องตลาด
3. ราคาค่าแรงงาน โดยใช้ค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง หรือสืบราคาที่ยังในท้องที่
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบราชการ เช่น Factor F และอื่น ๆ เป็นต้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการพิจารณากำหนดราคากลางที่ใช้หลักเกณฑ์และรายละเอียดตามที่ นายกฤษณ์ ประเสริฐหาล้า วิศวกรโยธาชำนาญการ ประมาณการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างค่าน้ำมันดีเซลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เป็นปัจจุบัน ในการกำหนดราคากลาง จึงกำหนดราคากลางเป็นเงิน 1,242,000.- (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามรายละเอียดประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดราคาที่เหมาะสมพร้อมบันทึกนี้

อนึ่งโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสมบุญ ธงศรี บ้านม่วง หมู่ที่ 13 ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นเงิน 1,160,000.- บาท มีราคากลาง 1,242,000.- บาท สูงกว่างบประมาณ 82,000.- บาท คิดเป็น 7.06 %

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ หากเห็นชอบราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดโปรดลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง