



## บันทึกข้อความ

กองคลังเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
เลขรับที่ 70/62
วันที่ 7 มิ.ย. 62
เวลา 10.00 น.

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม

ที่ ขก ๗๓๕๐๓/๐๘๑

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสี่แยกบ้านนางสมพิศ วงศ์สุ่ย ถึงแยกบ้านนางสุภาพ ศรีกลชาญ บ้านทุ่ม หมู่ที่ ๓

เรียน นายกเทศมนตรี

ตามที่เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม มีคำสั่งเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ที่ ๙๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสี่แยกบ้านนางสมพิศ วงศ์สุ่ย ถึงแยกบ้านนางสุภาพ ศรีกลชาญ บ้านทุ่ม หมู่ที่ ๓ โดยเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้ ข้าพเจ้านายธรรมรัตน์ ไชยทา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายฤกษ์ ประเสริฐหล้า ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง นายตะวัน กัลป์ชัย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง อ้างถึงหนังสือตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว.๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ โครงการ

ดังนั้น ข้าพเจ้านายธรรมรัตน์ ไชยทา ในฐานะประธานกรรมการ พิจารณากำหนดราคากลาง จึงได้เรียกคณะกรรมการพิจารณาราคากลางทุกท่านเข้าร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลาง ในวันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสการสมยอมในการเสนอราคาค่าก่อสร้าง ซึ่งในการประมาณราคางานก่อสร้างได้ใช้ราคากลางในการพิจารณา ดังนี้

1. ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดขอนแก่น
2. บัญชีค่าแรงงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
3. ตาราง Factor F ที่ปรับปรุงใหม่ กระทรวงการคลัง
4. ราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
5. ราคาพาณิชย์ส่วนกลาง
6. การคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)

-งานคอนกรีตใช้ค่า  $K = 0.30 + 0.10lt/lo + 0.35Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.15St/So$


-งานวางระบายน้ำใช้ค่า  $K = 0.30 + 0.10lt/lo + 0.35Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.15St/So$


และได้พิจารณากำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสี่แยกบ้านนางสมพิศ วงศ์สุ่ย ถึงแยกบ้านนางสุภาพ ศรีกลชาญ บ้านทุ่ม หมู่ที่ ๓ โดยเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๒ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๑ รายละเอียดดังนี้


๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ความยาว ๔๑๔ เมตร

๒. ขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านทุ่มกำหนด) จำนวนเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๒๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างดังกล่าวและพิจารณางานก่อสร้าง โดยใช้ราคากลางข้างต้นในการพิจารณา เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ โครงการ ซึ่งเป็นงบประมาณที่ตั้งไว้ เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมนี้ได้แนบเอกสารสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และรายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามโครงการก่อสร้างได้โปรดพิจารณาอนุมัติใช้ราคากลางในการดำเนินการก่อสร้างต่อไป


(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นายธรรมรัตน์ ไชยทา)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายกฤษณ์ ประเสริฐหล้า)


(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายตะวัน กัลป์ชัย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ความเห็นปลัดเทศบาล

.....  
  
(นายวิลาศ สีละพันธ์)  
ปลัดเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม

คำสั่งของผู้บริหาร (  ) เห็นชอบ  
(  ) ไม่เห็นชอบ

.....  
  
(นายวิลาศ สีละพันธ์)  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม